
PLIFG() AC1.ARATORIO 
INSLTIUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA 
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Salta, 05 de Agosto de 2.021 

PLIEGO ACLARATORIO No 3 

LicitaciOn Püblica 03/21 

"CONSTRUCCION 93 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS V OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN ROSARIO DE LERMA - DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 

- PRO VINCIA DE SALTA" 

Expediente NO 0110068-15252812021-0 

Conforme al Art 2.4 del Pliego de Condiciones Generales (FoG.) y Art. 9 del 

Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P), este Instituto puede efectuar de oficio aclaraciones, 

por lo que se emite el presente Pliego Aclaratorio N° 1, en los siguientes términos: 

Articulo 1) Rectificar el segundo parrafo del Art. 14 inciso H - Antecedentes 

Financieros del PCP: el que quedará redactado de Ia siguiente forma: "Se deja aclarado que 

para las Licitaciones cuya apertura se rca/ice durante ci año 2021, se entenderá como Balance 

del Oltirno ejercicio, el finalizado hasta ci 31/12/2019." 

Articulo 2) Rectificar el tercer parrafo del Art. 14 inciso H.1) Balance General 

del PCP: el que quedará redactado de Ia siguiente forma: "El Oferente deberá presentar como 

Ultimo Balance, ci exigible at 31 de diciembre de 2.019, de acuerdo a Ia norrnativa legal 

vigente." 

Articulo 3) Inca rporar como inciso L) del Art. 14 del PCP el siguiente requisito: 

"Los oferentes deberán presentar conjuntarncnte con Ia oferta constancia de inscripciOn como 

agentes de retenciOn de impuesto a los Ingresos Brutos. Con forme a eiio, Ia empresa 

adjudicataria deberá realizar ci depósito. por ante DGR (DirecciOn General de Rentas) de Ia 

Provincia, de Ia retenciOn efectuada sobre ci pago del certificado parcial correspondiente a Ia 

ejecuciOn de "vivienda e infraestrL/ctura del Pro grama Nacional Casa Propia ", presentando ci 

corn probante pertinente por ante ci 1PV, siendo ello requisifo necesario para Ia con fecciOn de 

los posteriores certificados parciales de obra, con forme to estabiecido en an'. 21.2 del PCP - 

Forma de Certificar los avances de obra". 

Articulo 4) Rectificar el inciso a) del art. 17.3 del PCP - Evaluación de ofertas 

- criterio econOmico, el que quedará redactado de Ia siguiente forma: "vcrificará que las 

ofertas respecto a Ia ejecuciOn de inrraestructura no superen ci prcsupuesto oficial tope, y que 
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las ofertas respecto a Ia ejecuciOn de viviendas no superen los "Montos Máximos Financiabies" 

vigentes por m2 (metro cuadrado) ni los "Montos Máx/mos Financiables" vigentes por vivienda 

de 64m2, api/cables al "Pro grama Casa Prop/a - Construir Futuro' previstos por Ia Secretaria 

de Habitat y publicados por ResoluciOn en el BoletIn Oficial de Ia RepUblica Argentina. 

ArtIculo 5) Rectificar el art. 18 del PCP - RemisiOn de Fondos Nacionales - 

Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat - Pago, el que quedarã redactado de la 

siguiente forma: "La Adjudicac/On de Ia presente obra, ya declarada apta tOcnicamente, 

mediante "Constancia No Objec/On Técnica, está supeditada a Ia emis/On por parte de Ia 

Secretaria de Habitat de Ia 'Constancia de No objec/On Financiera", por lo que Ia 

Preadjud/caciOn de Ia Obra no dará derecho a reclamos de n/n guna indole por parte de los 

Oferentes a esta Licitación PUb//ca yio Preadjudicatarios, los que con Ia presentaciOn de sus 

Pro puestas prestan expresa conform/dad a 10 estabiecido en esta Cláusula. 

Las obras correspond/en tes al Pro grama Nacional Casa Prop/a, son financiadas 

por NaciOn. Las obras correspondientes a lnfraestructura, nexos y obras complementar/as 

que no so encuentran incluidas en el Pro grama Nacional Casa Prop/a, son f/nanciadas 

por Pro vincia. 

AsI mismo el pago se real/zarâ de Ia sigu/ente manera: 

a) respecto a Ia parte del Pro yecto f/nanciado por NaciOn, correspondiente a! 

Pro grama Nacional Casa Prop/a, Dentro de los c/nco (5) dias hábiies desde emitido el 

certificado parcial de obra en UVls, el IPV remit/rá el mismo via TAD (Trámites a Distancia), 

conjuntamente con ía factura con feccionada por el Contratista a nombre del IPV, a! Ministerio 

de Desarrollo Territorial y Hébitat, quien realizara el pago del mismo, a travOs del "Fideicomiso 

Fondo Fiduciario para Ia Vivienda Soc/al" en el plazo de 15 (quince) dias hábiles a contar 

desde Ia rece pc/On del certificado por dicho Ministerio. 

El procedimiento para el pago es el siguiente: el Ministerio de Desarrollo Territorial 

y Habitat recibirá el certificado parc/al de obra remitido por el IPV, y con feccionado en UVIS, 

con forme validaciOn de auditor/a de obra realizada por UTN, luego formará un expediente 

administrativo, una vez cumplimentados sus proced/mientos infernos de contralor, em;tirá 

informe e inst rucciOn de pago, Ia que será enviada a! Fideicomiso. Una vez recibido el 

expediente, el pago será cancelado por el "Fideicomiso Fondo Fiduciario para Ia Vivienda 

Social' a ía contratista, med/ante transferencia bancaria a Ia cuenta exciusiva deciarada por Ia 

KD empresa adjudicatar/a de 'a obra. A tal fin el contratista deberá presentar una nota de 

/ 

	

	des/gnaciOn de cuenta bancaria exclusiva para el Programa "Casa Propia-Construir Futuro' a 

nombre del adjudicatario, habilitada para rec/bir transferenc/as electrOnicas, con forme Jo 

solicitado en art. 19.3 PCP;" 
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"b) respecto a Ia parte del Pro yecto financiado por Provincia, correspondiente a 

obra de infraestructura: ci pago es realizado por este IPV directamente a Ia cuenta bancaria 

denunciada por ci con fratista previa conversiOn del Certificado Parcial con feccionado en UVI a 

pesos, por el Area de Control de Obras, con forme lo esfablecido en art. 21.2." 

Articulo 6) Incorporar el siguiente parrafo al Art. 19.3 del PCP - firma del 

Contrato: "Asi mismo Ia contrat/sta deberá, con forme requerim/ento de la Secretaria de 

Habitat, presentar Ia siguiente documentaciOn: 

a)Nota de adhesiOn de Ia empresa al "Fideicomiso Fondo Fiduciario para Ia Vivienda Social", 

firmada, certificada y legalizada segUn modelo adjunto como Anexo / del pre.sente. 

documentaciOn relativa al legajo imposit/vo y en mater/a de pro venciOn de lavado de activos 

y financiamiento del terror/smo y Forrnulario Alta del cliente - Persona Jurid/ca (FOl) o Persona 

fis/ca (F02), segOn corresponda, completo, firmado, certificado por Ban co o Escribano (segOn 

modelo adjunto como Anexo II). En caso de que este formulario sea firmado por un apoderado, 

deberén acompafiar una cop/a certificada del poder correspondiente. 

Nota de Exciusividad de Cuenta Bancaria para el programa Casa Pro pia a nornbre de Ia 

empresa adjudicataria, habi/tada para recibir transferencias elect rOnicas, Se gUn modelo 

adjunto como Anexo Ill. 

Constancia de inscr/pc/on en AFIP; 

o) Constancia de inscr/pciOn en l/BB; 

t) Cerfificados de exc/usiones/exenciones, so gUn corresponda. 

Cop/a simple del DNI del firmante (represent ant e legal o apoderado); 

Cop/a simple del Estatuto o instrumento de constituc/On; 

i,) Cop/a simple de Ultimas actas de Asamblea y Director/o con designa c/On de autoridades y 

uso de firma social, 

I,) Cop/a simple del (Jitimo Estado Contable emit/do firmado por el contador pUblico, con Ia 

correspondiente certifica c/On del Consejo Pro fesional de Ciencias EconOmicas." 

Articulo 7) Rectificar el art. 21.2 del PCP - Forma de Certificar los avances de 

obra, el que quedará redactado de Ia siguiente forma: 

"a) Los avancos de obra de e/ecuc/On de viviendas e infraestructura del Pro prama 

Nacional Casa Prop/a, serân certif/cados por Ia Dopendoncia de Certificaciones del Area de 

Control de Obras. Los certificados de obra se efectuarán en Uvi, prey/a Auditor/a Nacional 

rea/izada por UTN (Universidad TecnolOgica Nacional de Avellaneda) y serán abonados en 

pesos por Ia Secretaria de Habitat - Mm/steno de Desarrollo Territorial y Habitat, pro via 

conversiOn del UVI por dicha Secretaria, de acuerdo a Ley Nacional N" 27.397 y segUn Ia forma 

de pago pro vista en el articulo 18 del presonte P//ego. Se establece: 

- Fecha de med/c/On: deli al 10 de cada ines; 
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- Fecha de emisiOn del certificado.' cinco (5) dias hábiles a partir de (a fecha de 

rneciiciOn. Cuando no se pueda emitir el Cortificado por cuipa de La Contratista, cualquiera 

fuera Ia causa, Ia Fecha de EmisiOn quedara en suspenso ha.sta que se pueda materializar el 

mismo. 

Conforme Ley Nacional N 27.397, los avances de obra se certificarán tomando 

como referenda el valor de Ia UVI correspondiente at Ultirno dia del mes a certificar, siempre 

que hubiese alcanzado como minirno el noventa por ciento (90%) del avance de obra 

proyectado y aprobado. Caso con trario, se tomará el valor de cotizaciOn de Ia UVI del Ultimo 

dia del mes certificado, CUYO avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones 

exigidas en el párrafo precedente. El porcentaje del avance de obra no cumplimentado, y 

posteriormente ejecutado, se certificará at valor de cotizaciOn de Ia UVI correspondiente a Ia 

fecha en que estaba pactada su ejecuciOn. En aquellos casos en que se autorice ampliaciOn 

del plazo ostipulado para Ia finalizaciOn de Ia obra, por causa imputable at contratista, será de 

aplicaciOn el valor de cofizaciOn de Ia UVI del (iltimo certificado emitido den fro del plaza original 

del contra to. 

Se Certificarãn Unicamente trabajos que tengan Pianos Aprobados y Derechos 

Pagos del trabajo que se ejecuta a ía ReparticiOn correspondiente. No se omitirá el Ulfimo 

Certificado de Obra hasta que no se haga entrega de toda Ia documentac/On exigida en el 

Articulo 25 del presenfe Pile go. 

Es roquisifo necesario para Ia con fecciOn de los certificados parc/ales de obra, que 

Ia empresa adjudicataria presente el corn probante por ante el IPV del depOsit a efoctuado por 

ante DGR (DirecciOn General de Rentas) de Ia Provincia, de Ia refenciOn realizada sabre el 

pago del certificado parc/al anterior. 

'b) Los avances de obra de ejocuciOn de infraestructura, serán certificados por Ia 

Dependencia de Certificaciones del Area de Control de Obras. Los certificados de obra se 

efectuarán en Uvi y serán abonados en pesos, provia conversiOn de las UVis por Area de 

Control de Obras, de acuerdo at Dcto Provincial N° 359/18, tomando como referencia el valor 

de Ia UV1 correspondiente at U/f/mo dia del mes a certificar, siempro que hubiese aicanzado 

coino minimo el novonta por c/onto (90%) del avance de obra proyoctado acumu/ado para el 

periodo certificado. Caso contrario, se tornarâ el valor de cotizaciOn de Ia UVI del Ultimo dia del 

mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condicionos provistas 

en el plan de trabajo y curia de inversiOn contractual a 0/ valor de (a Uvi base cuando se trate 

del primer certificado. El porcontaje de avance de obra no cumplimentado y posteriormente 

\ 

	

	
ejecutado, se certificará at valor de cotización de Ia UVI correspondiente a Ia fecha en que 

esfaba pactada su ojecución. En caso que proceda Ia ampliaciOn del plaza original dol contrato, 

por causa imputable at contratista, se apiicará el valor de cot izaciOn de Ia UVI, utilizado en el 

U/f/mo certificado emitido dentro del plaza original del con trato. Se estableco: 
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- Fecha de med/dOn: del 1 al 10 de cada mes. 

- Fec/ia de em/s/On del certificado: cinco (5) dIas háblles a partir de Ia fec/ia de 

mediciOn. Cuando no se puoda ernitir el Certificado por cu/pa de La Contratista, cualquiera 

fuera Ia causa, Ia Fec/ia de EmisiOn quedará en suspenso hasta que se pueda materializar el 

mismo. 

Fec/ia de pago.,  den tro de los 30 dias de Ia emisiOn del certificado. 

Se Certificará Unicamente trabajos que ten gan Pianos Aprobados y Derechos 

Pagos del trabajo que se ejecuta a Ia Re part/c/On correspondiente. No se emitirá el Ultirno 

Certificado de Obra hasta que no se haga entrega de toda Ia documentac/On ex/gida en el 

Articulo 25 del presente P1/ego." 

ArtIculo 8) Rectificar el art. 22 del PCP - Fondo de Reparo: el que quedará 

redactado de Ia siguiente forma: "El Fondo de Reparo deberá ser constituido en forma 

anticipada mediante PObiza de Seguro de CauciOn por eb 5% del monto total del contrato en 

UVI. En caso de ser afectado por el pago de Multas o Reintegros que por cualquior concepto 

debiera efectuar La Contratista, doberá reponer Ia suma afectada en ei Plazo Perentorio de 

diez (10) dIas hábiles, bajo apercibimiento de RescisiOn del Contrato. Devengarán a favor del 

IPV de los montos afectados por el tieinpo que se demore Ia reposiciOn, los lntereses 

financieros correspondientes con forme tasa act/va del Banco Na c/On. 

El monto de Ia poliza de cauciOn debe expresarse en pesos argentinos, indicando 

su equivalente en UVI y Ia cotizaciOn del UVI vigente a Ia fec/ia de apertura de sobres, 

con forme va/ores publicados por el Banco Central de Ia RepUblica Argentina. 

La pOliza debe consignar expresamente: "Se deja expresa consta nc/a que Ia suma 

maxima asegurada correspondiente a Ia presente pOliza se encuentra expresada en pesos 

argentinos, oquivalente a xxx UVIs con forme cotizac/On I UVI = $ xx del dia xx/xx/xx publicada 

por el Banco Central de Ia Re pub//ca Argentina. Asi mismo, se aclara que cualquier pago 

indemnizatorio que corresponda abonar a! Asegurado, será efectuado en pesos argentinos, no 

obstante Jo cual a los efectos del c6lculo del importe correspondiente, se utiizará ía cotiza c/On 

UVI publicada por el Banco Central de ía RepOblica Argentina, considerando corno equivalonte 

de suma maxima asegurada Ia cant/dad de xxx UVls." 

Asi 	mismo Ia contratista deberá acre ditar, ante este Inst it uto Provincial de 

Viviendas, 10 siguiente: a) CedificaciOn -o docurnento que en el fufuro lo sustituya con iguab 

final/dad- de Ia Superintendencia de Seguros de ía NaciOn en re/ac/On al cumpi/miento de las 

normas vigenfes en mater/a de capital rn/n/mo y cobertura de corn prom/sos con asegurados 

\ / 

	

	
vinculados al Ult/mo estado contable cerrado y presentado ante esa Superintendencia. b) Nota 

suscrita por el reasegurador o cop/a del contrato de reaseguro que exterior/ce el reaseguro de 

Ia Aseguradora que se presenta en sustituciOn. c) El Estado comitente a través de Ia Secretaria 

de Finanzas dependiente del Ministerio de Economia, pro vio informe fundado del organismo 
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correspondiente sobre Ia insuficiencia del seguro constituido podra solicitar el reemplazo de Ia 

pOliza por otra emitida por nueva enfidad aseguradora en los terminos del presente. Todo el/a 

de conform/dada! art. 130 del Dcto. 1319/18." 

Notificar a las empresas invitadas y en el sitio web compras.salta.gov.ar  

Atentamerite. 

ARQ. IGtP4OJJ*E PANCETTI 
ordKm TECN!CO 

NSTfl1JTO PD1NCIi. DE VIVIENDA 


